CONVENTION
DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA
REALISATION DE TRAVAUX D’EFFACEMENT DES

RESEAUX (ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC)
Articles L.2224-12 du Code de la commande publique

Entre les soussignés :

La Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais (FDE 62), établissement public de
coopération intercommunale, autorité concédante du service public du développement et de
l'exploitation du réseau de distribution d'électricité, et de la fourniture d’électricité aux tarifs
réglementés de vente, sise 40 Avenue Jean Mermoz CS 70255 62005 DAINVILLE Cedex,
identifiée au répertoire SIRET sous le n°256203407-00026,

Représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre EVRARD, diiment habilité a cet effet
par une délibération du Comité Syndical de la Fédération Départementale d'Energie du Pas-de-
Calais en date du 30/09/2023.

Et désignée, ci-aprés, par la « Fédération »

D'une part ;
Et:

La Commune de HARNES sise 33 Rue des fusillés , 62440 HARNES, identifiée au répertoire SIRET sous le

a

Représentée par son Maire, Monsieur Philippe DUQUESNOY en exercice, diment habilité 3 cet effet par
une délibération du Conseil Municipal en date du

Et désignée, ci-aprés, par la « Collectivité » ou « le Maitre d'ouvrage unique »

D’autre part.

Désignés ci-apreés individuellement ou ensemble par la « Partie » ou les « Parties »
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PREAMBULE

Les Parties souhaitent que soient réalisés des travaux d’effacement de plusieurs réseaux a savoir,
le réseau de distribution électrique basse tension, le réseau d'éclairage public et le réseau de
communications électroniques situés Rue Henri Barbusse. La maitrise d’'ouvrage des travaux
d'effacement du réseau de distribution électrique basse tension reléve de la Fedération en
application de l'article 8 du contrat de concession relatif a la distribution d’électricité et a la
fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, qui a été signé avec les sociétés Enedis et
EDF. Ce contrat a pris effet au 31 décembre 2019 Il comporte une convention de concession, un
cahier des charges de concession et plusieurs annexes et conventions spécifiques.

S'agissant de la réalisation et du financement des travaux d'effacement du réseau public de
distribution d'électricité, la Fédération et son concessionnaire Enedis ont convenu de modalités
particulieres dans le cadre d'une convention spécifique conclue le 12 décembre 2019
concomitamment au contrat de concession pour les quatre premiéres années d’'application du
contrat {dite convention "article 8").

La maitrise douvrage des travaux d'effacement des réseaux d'éclairage public et de
communications électroniques reléve de la compétence de la Collectivité.

Ces travaux d'effacement affectent une méme portion de la voirie communale et peuvent étre
considérés comme portant sur un ouvrage unique.

Par conséquent, la réalisation de ces travaux implique une co-maitrise d’ouvrage de la Fédération
et de la Collectivité sur une méme portion de voirie communale pour assurer une mise en ceuvre
unifiée de 'opération par une coordination globale des travaux sur le plan technique et financier.
Afin d’éviter toute complexité inutile liée a cette coexistence de deux maitrises d'ouvrage
différentes, la Fédération et la Collectivité ont conjointement décidé de conclure une convention de
transfert de maitrise d’ouvrage, en application de I'article L.2224-12 du Code de la commande
publique, afin de désigner la Collectivité comme maitre d’ouvrage unique pour la réalisation de
l'ensemble des travaux d'effacement tant du réseau public de distribution d’électricité basse
tension que du réseau d'éclairage public et des réseaux de communications électroniques

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1¢': OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’'organisation et de mise en
ceuvre d'une maitrise d’ouvrage unique, en application des dispositions du Code de la commande
publique (article L.2224-12), pour la réalisation sur une méme portion de la voirie communale de
travaux deffacement des réseaux de distribution électrique basse tension, d'une part, et
d'éclairage public et de communications électroniques, d’autre part, relevant respectivement de la
compétence de la Fédération et de la Collectivité.

Le Maitre d’ouvrage unique de cette opération de travaux, désigné conjointement par les Parties
en application de la présente convention, est la Collectivite.

Le périmétre de la maitrise d’ouvrage unique confiée a la Collectivité inclut les études de maitrise
d’'ceuvre ou autres éventuelies études nécessaires a la réalisation des travaux de 'opération.

La présente convention précise, notamment :

= |e contenu de la mission du Maitre d'ouvrage unique ;



« la répartition financiére entre les Parties des colts afférents a la réalisation de 'opération ;
* les responsabilités assurées par le Maitre d'ouvrage unique durant toute la durée de la
présente convention.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’OPERATION

L'opération de travaux qui fait 'objet de la présente convention vise a effacer les lignes aériennes
des réseaux de distribution publique d'électricité basse tension, et les réseaux d’éclairage public
qui ne sont pas électriquement ou physiquement séparés du réseau public de distribution
d'électricité ainsi que les réseaux d'éclairage public qui ne sont pas dans le champ de la
concession de distribution publique d’électricité et des réseaux de communications électroniques ,
situés Rue Henri Barbusse.

Les fravaux deffacement du réseau public de distribution d'électricité ont été inscrits au
programme de travaux établi par la Fédération pour 'année 2023.

Ces travaux visent 'aménagement esthétique des ouvrages de la concession et du territoire de la
Collectivité.

ARTICLE 3 : MAITRISE D’'OUVRAGE UNIQUE DE L’'OPERATION

Les Parties ont conjointement défini leurs besoins pour la réalisation de I'opération au sein du
programme de travaux et de I'enveloppe financiere prévisionnelle.

Conformément a l'article 1% de la présente convention, 'opération de travaux, telle que visée a
l'article 2 de la présente convention et détaillée dans le programme de travaux, est congue,
commandée et exécutée sous la maitrise d'ouvrage unigue de la Collectivité.

Le Maitre d'ouvrage unique prendra toutes mesures nécessaires vis-a-vis du gestionnaire du
réseau de distribution publique d'électricité afin de s’assurer que les travaux ne perturbent pas
I'exploitation dudit réseau.

Dans le respect du programme de travaux et de I'enveloppe financiére prévisionnelle ci-annexés,
le Maitre d’ouvrage unique s’engage a :

- Engager les consultations nécessaires a [a désignation du maitre d’ceuvre, le cas échéant,
et des entrepreneurs en charge de la réalisation de 'opération visée & l'article 2 de la
présente convention ;

- Conclure et signer 'ensemble des marchés nécessaires a la réalisation de 'opération ;

- S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéderau paiement des entreprises ;

- Assurer le suivi des travaux ;

- Assurer la réception des ouvrages et le suivi des levées des réserves ;

- Procéder a la remise a la Fédération des ouvrages la concernant ;

- Assurer, si nécessaire, la mise en ceuvre de la garantie de parfait-achévement :

- Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de toute action intentée, dans le
cadre de la réalisation de 'opération.

- Intégrer le logo de la Fédération au panneau de chantier de 'opération.

Et plus généralement, prendre toute mesure nécessaire a I'exécution de I'opération.
Le Maitre d'ouvrage unique assurera la définition des conditions administratives et techniques

selon lesquelles I'ouvrage sera étudié et réalisé et, d'une maniére générale, assurera la gestion
administrative, financiére et comptable de I'opération.



Le Maiire d’ouvrage unique ne prend aucune décision susceptible d’entrainer une modification du
programme de travaux et/ou de l'enveloppe financiére prévisionnelle ci-annexés sans que les
Parties est conclu un avenant a la présente convention intégrant cette modification.

La maitrise d'ouvrage unique de I'opération est assurée par la Collectivité a titre gratuit.
La passation des contrats nécessaires a la réalisation de l'opération est opérée selon les
procédures applicables au Maitre d’ouvrage unique.

Le Maitre d'ouvrage unique contractera toutes polices d’assurances nécessaires a la réalisation de
Popération définie a I'article 2 de la présente convention.

La Collectivité, en tant que maitre d’ouvrage unique de l'opération, confracte seule avec les
entreprises en charge de sa réalisation. Par conséquent, la responsabilité de la Fédération ne
pourra étre recherchée a I'occasion de la conception, la commande et la réalisation des travaux de
'opération, pour quelque cause que ce soit.

Le Maitre d’ouvrage unique s’engage a introduire, dans I'ensemble des marchés conclus pour la
réalisation de I'opération, une clause précisant qu'a 'expiration du délai de garantie de parfait
achévement, la Fédération sera subrogée dans I'ensemble des garaniies légales du maitre
d’ouvrage unique afférentes aux ouvrages propres de la Fédération y compris dans le cadre
d’instances contentieuses en cours au jour de 'expiration de ce délai.

ARTICLE 4: INFORMATION DE LA FEDERATION SUR LE DEROULEMENT DE
L’'OPERATION

Le Maitre d’ouvrage unigue informe régulierement la Fédération de I'évolution de I'opération
définie a 'article 2 de la présente convention.

La Fédération peut participer au choix des attributaires des marchés publics de travaux dans les
conditions du Code de la commande publigue.

Le Maitre d’ouvrage unique informe la Fédération des dates prévues pour les opérations
préalables a la réception des ouvrages et a la levée des réserves 10 jours avant la tenue de ces
évenements.

Le Maitre d’ouvrage unique informe la Fédération des résultats des procédures de consultation
mises en ceuvre, des marchés qui en résultent et de 'avancement des travaux de 'opération.

Le Maitre d’ouvrage unique adresse a la Fédération les marchés conclus dans les 10 jours de leur
signature.

Le Maitre d'ouvrage unique informe la Fédération de toute action en justice qui aurait été intentée
ou que lui-méme souhaite engager dans le cadre de la réalisation de I'opération.

Le Maitre d’'ouvrage unique affiche sur le panneau de chantier de l'opération, le logo de la
Fédération, qui s’engage a le communiquer rapidement dés que demande lui en sera faite.

La Fédération peut demander, & tout moment, au Maitre d’ouvrage unique la communication d'une
copie de piéces administratives et/ou techniques de I'opération.

La Fédération a librement accés, & tout moment, au chantier situé sur le domaine public
communal, en vue de s’assurer du respect des stipulations de la présente convention. Elle ne peut
faire d’éventuelles observations qu'aux représentants du Maitre d’ouvrage unique. Tout rejet de
ces observations doit étre motivé par le Maitre d’'ouvrage unique.



ARTICLE 5 : COUT DE DE L’'OPERATION

L’enveloppe financiére prévisionnelle, sera définie a partir du détail estimatif réalisé par le Maitre
d'ceuvre désigné et annexée a la présente convention.

Apres attribution des marchés, la Collectivité informera la Fédération du montant prévisionnel de
chacun d'entre eux.

Dans I'hypothése ou, au cours des travaux de réalisation de I'opération, I'une des parties estime
nécessaire d'apporter des modifications au programme de travaux ou a I'enveloppe financiére
préevisionnelle ci-annexés, les Parties se rapprochent pour conclure un avenant & la présente
convention.

La Collectivité étant seule signataire des marchés a conclure pour I'exécution de I'opération, elle
procede directement et en intégralité au paiement des entreprises en exécution desdits marchés.
La Fédération ne saurait, en aucun cas, procéder a de tels paiements, ni étre poursuivie par
lesdites entreprises a cette fin.

Le co(t total définitif de I'opération résultera de la somme des décomptes généraux et définitifs des
différents marchés conclus pour la réalisation de 'opération.

ARTICLE 6 : MODALITES DE FINANCEMENT DE L’OPERATION

|'opération sera financée par la Fédération avec une participation de la Collectivité selon les
conditions prévues ci-apres.

6.7 Modalités de remboursement des travaux a la Collectivité

La Féderation procédera au remboursement de lintégralité des dépenses exposées par la
Collectivité afférentes a l'effacement du réseau public de distribution d'électricité et du réseau
d'éclairage public (supports communs) selon le calcul réalisé par la FDE 62.

A cette fin, la Collectivité transmettra a la Fédération le procés-verbal de réception des ouvrages
auquel seront annexées les copies des factures acquittées et attestées par le comptable public.

Le remboursement des dépenses exposées pour le compte de la Fédération s'effectuera sur la
base-des piéces justificatives du montant des travaux considérés (décompte général définitif et
état récapitulatif).

Dans tous les cas, la Fédération fera son affaire de la récupération de la TVA liée aux travaux

réalisés sur le réseau public de distribution d'électricité et ses supports communs avec le réseau
d’éclairage public.

6.2 Participation de la Collectivité a I'opération

La Collectivité participera & I'opération dans les proportions suivantes :

e 80% du colt de I'opération pour les fravaux d'effacement du réseau public de distribution
d'électricité en fonction de la sécurisation mesurée sur le taux de fils nus effacés ;

* 80% du colt de I'opération pour les travaux concernant d’effacement du réseau d'éclairage
public appartenant a la concession en fonction de la sécurisation mesurée sur le taux de
fils nus effacés ;
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Le montant de la participation de la Collectivité aux travaux d’effacement des réseaux publics de
distribution d’électricité sera déterminé avec exactitude a la réception du décompte définitif des
entreprises.

Un titre de recettes sera émis par la Fédération pour son recouvrement.

ARTICLE 7 : RECEPTION DES OUVRAGES

La Collectivité s'assure de la bonne mise en ceuvre des opérations de réception des ouvrages de
l'opération. Durant cette phase, la Collectivité prendra toute disposition pour préserver les droits du
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité s’agissant des ouvrages que ce dernier a
vocation a exploiter.

Elle informe la Fédération de la date a laquelle seront effectuées les opérations préalables a la
réception afin que la Fédération puisse, si elle le souhaite, y participer. La Fédération ne peut
toutefois, dans ce cadre, formuler aucune observation auprés du titulaire du marché ou du Maitre

d'ceuvre. Elle peut seulement formuler des remarques a l'attention du représentant de la
Collectivité.

Une copie du procés verbal de constat de la tenue des opérations préalables a la réception est
adressée a la Fédération dans les 10 jours de la tenue de ces opérations.

Une fois les opérations préalables a la réception terminées, la collectivité transmet a la Fédération
une copie de la décision de réception — avec ou sans réserves — des ouvrages et ce dans un délai
de 10 jours a compter de I'établissement de cette décision.

Dans I'hypothése ol la réception a fait I'objet de réserves, la Collectivité informe la Fédération de
la tenue des opérations de levée des réserves afin que la Fédération puisse, si elle le souhaite, y
participer. La Fédération ne peut toutefois, dans ce cadre, formuler aucune observation aupres du
titulaire du marché ou du maitre d'ceuvre. Elle peut seulement formuler des remarques a lattention
du représentant de la Collectivité.

Une copie du procés verbal de constat de levée des réserves est adressée a la Fédération dans
les 10 jours de son établissement.

Le délai dans lequel la Fédération doit étre informée de la tenue des opérations préalables a la
réception des ouvrages et a la levée des réserves est fixé a l'article 4 de la présente convention.

A lissue des opérations de réception et de levée des réserves et au plus tard dans un délai de 10
jours a compter de I'envoi a la Fédération de la copie de la décision de réception sans réserve ou
du procés verbal de constat de levée des réserves, le Maitre d’ouvrage unique adresse a la
Fédération une copie de I'ensembie des documents administratifs et techniques afférents a la
passation et a I'exécution des différents marchés conclus pour la réalisation de I'opération.

ARTICLE 8: REMISE DES OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
D’ELECTRICITE A LA FEDERATION

Les ouvrages du réseau public de distribution d’électricité sont remis & la Fédération dans un délai
de 10 jours maximum & compter de la nofification qui lui est faite, en application de larticle 6 de la
présente convention, de la réception sans réserve des ouvrages ou de la levée des réserves.
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Cette remise sera matérialisée par la signature d’'un procés-verbal de remise, emportant transfert
de jouissance des biens. Les ouvrages relevant du réseau public de distribution d'électricité
deviendront la propriété de la Fédération.

Les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité seront ensuite mis a disposition du
gestionnaire du réseau public de disiribution d'électriciié en vue de leur exploitation aprés la
délivrance par ses soins de 'Autorisation de Mise en Exploitation des Ouvrages (AMEO). Celui-ci
en assumera seul la responsabilité de leur exploitation conformément au contrat de concession
sSusvisé.

ARTICLE 9 : QUITUS DONNE AU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE

La Fédération donne quitus au Maitre d’'ouvrage unique de I'achévement de sa mission.

L’achevement de la mission du Maitre d’ouvrage unigue intervient a l'expiration du délai de
garantie de parfait achévement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie.

A compter de I'expiration du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages, la Fédération
est subrogee au Maitre d’'ouvrage unique dans Fensemble des garanties 1égales afférentes & ses
ouvrages propres y compris dans le cadre d'instance contentieuse en cours au jour de I'expiration
de ce délai. Conformément a l'article 3 de la présente convention, le Maitre d’ouvrage unique
s’engage a introduire une clause a cet effet dans I'ensemble des marchés conclus pour la
réalisation de ['opération.

Le quitus est délivré par la Fédération au Maitre d'ouvrage unique dans un délai de 10 jours a
compter de I'expiration du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE A L’EGARD DES USAGERS ET DES TIERS

La Colleciivité, en tant que Maitre d’ouvrage unique de I'opération, est seule responsable vis-a-vis
des usagers du domaine public routier ou des tiers du fait des dommages de travaux publics
pouvant résulter de la conception et de I'exécution des travaux.

10-1 RECLAMATIONS AMIABLES
La Collectivité indemnisera elle-méme les usagers ou les tiers qui subiraient des dommages de
travaux publics lies a la conception ou I'exécution des travaux.

10-2 PROCEDURES JURIDICTIONNELLES

Dans le cas ou la responsabilité de la Fédération serait recherchée par un usager ou par un tiers
devant une juridiction sur le fondement d’'un dommage de travaux publics li€és a la conception ou
F'exécution des travaux, la Fédération exercera un appel en garantie en invoquant la présente
convention.

A défaut d’appel en garantie dans le cadre d'une procédure engagée a I'encontre de la Fédération,
la garantie sera due par la Collectivité au terme d'une réclamation amiable de la Fédération

tendant au remboursement des sommes exposées par elle a loccasion de la procédure
juridictionnelle.



En cas de désaccord entre les deux collectivités sur le montant des sommes a rembourser a ce
titre, la présente convention sera le fondement juridique d’une action récursoire de la Fédération a
I'encontre de la Collectivité.

[l est expressément stipulé que la garantie due a la Fédération par la Collectivité s’exerce sur la
totalité des condamnations prononcées, tant en principal et intéréts que, le cas échéant, en
intéréts capitalisés et en frais dits « irrépétibles » au sens de l'article L.761-1 du Code de Justice
Administrative.

Elle s'étend également aux frais d'avocat, d’huissier ou autre auxiliaire de justice auquel la
Fédération aura d{ recourir du fait de la procédure juridictionnelle, ainsi qu'aux frais d’expertise qui
seraient mis a la charge définitive de la Fédération.

En conséquence, dans le cas ou la Fédération serait condamnée par une juridiction a verser une
indemnité pour dommage de travaux publics liés a la conception ou I'exécution des travaux, la
Collectivité rembourserait a la Fédération la totalité des sommes restant définitivement a la charge
de celle-ci au terme de la procédure juridictionnelle.

La garantie exercée par la Collectivité est acquise a la Fédération ainsi que, le cas écheant, a
lassureur couvrant sa responsabilité civile pour les dommages causés du fait des travaux
exécutés.

A cet effet, une copie certifiée conforme de la présente convention sera transmise a I'assureur de
la Fédération.

ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les Parties. Les travaux de
Fopération ne peuvent intervenir qu'a compter de cette date.

La présente convention prend fin au jour de la délivrance du quitus au Maitre d’ouvrage unique
effectuée conformément a l'article 8 de la présente convention.

ARTICLE 12 : MODIFICATION

La présente convention ne peut étre modifiée qu'en cas d'accord entre les Parties formalisé par
avenant a la présente convention.

ARTICLE 13 : RESILIATION
13.1 : RESILIATION POUR FAUTE

En cas d’'inexécution par 'une ou 'autre des Parties d’'une des obligations mises a sa charge par la
présente convention, 'autre Partie peut prononcer la résiliation de la présente convention.

Cette résiliation ne peut intervenir qu'a I'expiration d'un délai de trois mois aprés une mise en
demeure restée sans effet adressée a la Partie fautive par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Nonobstant lintervention d'une résiliation pour faute, toute action en responsabilité peut étre
engagée par la Partie non fautive afin d’obtenir une indemnisation des dommages résultant des
fautes commises par 'autre Partie.



13.2 : RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL

Chacune des Parties peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérét
général, aprés un préavis de trois mois adressé a l'autre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES

Avant tout litige susceptible de naitre a 'occasion de la présente convention, les parties tenteront
de rechercher une solution amiable dans un délai maximal de trois mois suivant la demande qui en
sera fait par la Partie la plus diligente. Faute d’accord des parties, le litige sera porié devant le
Tribunal Administratif de LILLE.

ARTICLE 15 : ANNEXES
Sont annexés a la présente Convention :
» Annexe 1 : Détail estimatif des travaux
Annexe 2 : Fiche Enedis : Instruction permanente de sécurité concernant le contréle de I'ascension
d’'un support bois
Fait en deux exemplaires originaux,

a Dainville le 17 octobre 2023

Le Maire,

Philippe DUQUESNOY

40 avenue Jean Mermoz

s 70255
62005 Dainville Cedex

1el. 03 21 51 09 40
fax 05 21 51 11 08

mnlact@fdeﬁz.fr
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

Instruction Permanente de Sécurité ars)

CONTROLER UN SUPPORT BOIS AVANT ASCENSION

Direction Régionale

Version nationale v3 - validée le 1% mars 2016 IPS-0.7-GEN-000

XXX Annule et remplace laversion 1 du 13/04/2015 Page 2/3

4. CONDITIONS RELATIVES AU MATERIEL ET A L’'OUTILLAGE

Pour s’assurer de rintégrité du support bois & ascensionner, I'opérateur utilise différents outils tels qu'une massette, un
poingon ou une pointe carrée.

I peut étre amené a compléter le contrdle en utilisant un appareil de type POLUX (ou autre, qualifié par ERDF) et &
consolider le support bois au pied et en hauteur avec des dispositifs adaptés.

5. MESURES DE PREVENTION A APPLIQUER

a. Contrdle de I’état du support

Avant toute ascension, 'opérateur procéde au contrle préalable de 'état du support. Pour les supports bois, le contrdle,
d'abord visuel, du bon état de Ia partie hors sol du support jusqu'a l'armement et aux isolateurs, est obligatoirement
complété par les quatre examens suivants :

1. la vérification de la bonne implantation du support par le contrile de la hauteur de la plaque d'identification
par rapport au sol ; cette hauteur Hpl est donnée par la formule : Hpl= 3,5-(Hpoteau/10 +0,5) (en métres).
Par exemple, la plague doit &tre & 2 métres au-dessus du sol pour un poteau d’'une longueur de 10 métres ;

n

la vérification au son selon la procédure suivante

- dégager le pied du support de toute végétation,

decaisser le pied du support sur une profondeur minimale de 15 & 20 cm,

- frapper le pied du support par percussion a intervalles réguliers tout autour du support, au moyen d'une
massette, depuis la plague d'identification jusqu’a la partie décaissée sous la ligne de sol.

Un son mat et sourd est caractéristique d’un support attaqué par la pourriture (défaut majeur) ;

3. la vérification de la consistance du bois au moyen d'un poingon ou d'une pointe carrée que l'on tente
d'enfoncer manuellement dans le bois, en particulier dans les fentes et en biais en dessous et tout autour
de la ligne de sol. Une pénétration facile du poingon ou de la pointe traduit un défaut majeur ;

4. la vérification du bridage du support bois, lorsque celui-ci est fixé sur un socie béton, et 'examen de I'état
de corrosion des fixations. Une corrosion en profondeur des fixations constitue un défaut majeur.

Ce contréle pourra étre complété par I'utilisation d’un appareil de type POLUX (ou autre, qualifi¢ par ERDF).

b. Cas particuliers suite au contréle

1. Sile support est mal implanté ou jugé en mauvais état aprés 'examen, son ascension est interdite. C'est
le cas en particulier pour les supports bois lorsque les sons obtenus sont nettement différents entre deux pariies
du fat ou lorsgue le poingon (ou la pointe carrée) pénetre facilement jusqu'au coeur du support, dans une fente
ou sous la ligne de sol ;

2. Si le support est trés partiellement dégradé, ou s’il y a un doute sur sa solidité, 'opérateur le consolide
avant toute ascension en mettant en place un haubaneur GORSE (complet et contrdlé) et en renforgant
le pied du support (par enfoncement de crayons et amarrage de ceux-ci autour du poteau avec des cordes ou
du feuillard) ; I'ascension ne peut alors se faire gu'au moyen d’échelles emboitables ou de grimpettes
pour limiter I'effort exercé sur le support ;

3. Si le support a été fabriqué entre 2006 et 2013 ot est imprégné aux sels métalliques, méme si le controle
visuel et les quatre examens de son état se révélent bons, I'ascension est obligatoirement précédée de la
pose d’un haubaneur GORSE (complet et contrélé) et du renforcement du pied. Elle ne peut alors se
faire gu’au moyen d'échelles emboitables ou de grimpettes pour limiter 'effort exercé sur le support.

Important ; 'année de fabrication et le type d'imprégnation sont 3 identifier sur la plaque du support ;
Ci-dessous le systéme de marquage de ce type de support bois.
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Plaque d'identification métallique clouée :

« EC » = Type d'imprégnation

« 2009 » = Année de fabrication (éventuellement deux demiers chiffres)
« 11 » = Hauteur du support en métres

« 325 » = Effort nominal du support

« France Bois imprégnés » = Fabricant

Types d'imprégnation « sels métalliques » : EC, VC

La lettre R désigne un support traité a la créosote ; les supports imprégnés
a la créosote ne sont pas concernés par les dispositions énoncées au 3.

Dans le cas ou le haubaneur Gorse ne peut pas étre mis en place (impossibilité de planter les trois crayons nécessaires
a 'amarrage des haubans), on utilise un dispositif dans lequel un ou plusieurs haubans sont remplacés par des jambes
de force ou par des fourches a poteau, en s'assurant que leurs pieds ne risquent pas de s'enfoncer ou de glisser.

c¢. Rappels

* La dépose de conducteurs ou la modification de I'état d'équilibre du support nécessitent une préparation
particuliere pour déterminer les moyens de consolidation a mettre en ceuvre pour la reprise des efforts
(utilisation d’'un dispositif de reprise de tension mécanique) ;

» L’ascension d'un support haubané pour son maintien lors d'une intervention précédente est interdite sans
nouveau coniréle. En cas de doute, le dispositif de haubanage présent est remplacé par un haubaneur
GORSE (complet et contrdlé) ;

» Des lors quune difficulté ou un événement inattendu survient, Fopérateur suspend les opérations en cours et
avise immédiatement sa hiérarchie et le chargé d'exploitation qui décideront, le cas échéant, des nouvelles
conditions de réalisation des opérations.

6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ACCES AUX OUVRAGES

Elles ne sont pas traitées dans la présente IPS.

7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE L’EMPLOYEUR

M Cette IPS est en tout point conforme au modéle de la DR xxx d’ERDF IPS-0.7-GEN-000

-Prescription complémentaires :

Date et signature de I'lPS

Signé par 'employeur ou son représentant pour application a son personnel (indiquer son nom et celui de 'entreprise [cachet] ou
de I'unité)

- Enregistré au BEX ...l e valant conformité, visa :
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